GMINA ROZWIENICA
37-565 ROZWIENICA
RG.271.5.2013
Rozwienica, 2013-04-05

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

Numer sprawy: RG.271.5.2013.

Nazwa zadania: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
Poprawa Gospodarki wodnosciekowej na terenie gminy Rozwienica

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy odczytat kwote, jakg zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia w wysokosci 79 068,46 zt brutto

Gmina Rozwienica informuje, ze w dniu 2013-04-05 o godzinie 10:00 odbyto sie

otwarcie ofert. Ztozono nastepujace oferty:

ILp.|||Nazwa wykonawcy |||Adres wykonawcy ||{Cena netto ||{Cena Inne informacje
brutto podlegajace
odczytaniu
|1 [||KNK Budownictwo 25-346 Kielce ul. |12 800,00 |{|15 744,00 |||Termin wykonania
Zbigniew Gajos Zagorska 171 do 30.09.2013,
termin ptatnosci 30
dni
|2 [||P.P.UH. VITARO Dziepoté 3 97-500 |||24 000,00 |{|29 520,00 |||Termin wykonania
Wojciech Radomsko do 30.09.2013,
Jedrzejczyk termin ptatnosci 30
dni
I3 |[|JDC Joanna Dybiec |||ul. Faraona 3 lok.15[|[34 400,00 |||42 312,00 |||[Termin wykonania
05-800 Pruszkow do 30.09.2013,
termin ptatnosci 30
dni
|4 |||ARKADIS s.c. |||38-120 Czudec |22 000,00 |[{|22 000,00 || |termin wykonania
Przedmiescie do 30.09.2013,
Czudeckie 439 termin ptatnosci 30
dni
I5 |||BPP-INZ Sp. zo0.0. |||37-500 Jarostaw ul. ||[16 000,00 ||[19 680,00 ||[Termin wykonania
Wroblewskiego 3 do 30.09.2013,
termin ptatnosci 30
dni
|6 ||{PEBUD Piotr ul. Kroénienska 1104 691,00 |||128 769,93 || |Termin wykonania
Bulanowski 16/18 54-436 do 30.09.2013,
Wroctaw termin ptatnosci 30
dni




|7__|||Biuro Obstugi ul. Okrzei2  37-{||16 900,00 ||[20 787,00 |||Termin wykonania
Inwestycyjnej w 700 Przemysl| do 30.09.2013,
Przemyslu Spoétka z termin ptatnosci 30
0.0. dni

18 |||Ustugi Projektowe - [||37-500 Jarostaw ul. |12 400,00 |||15 252,00 |||Termin wykonania

Nadzo6r Budowlany

Pogodna 78

do 30.09.2013,
termin ptatnosci 30
dni

/-1

Wojt Gminy - inz. Tomasz Kotlinski




